
1．招标条件
本招标项目宁波市游泳训练中心建设项目已由宁波市

发展和改革委员会以甬发改审批[2017]313号批准建设，项
目业主为宁波市游泳训练中心，建设资金来自宁波市游泳
训练中心原房产拆迁补偿款和市体育彩票公益金，招标人
为宁波市游泳训练中心，招标代理人为宁波德威工程造价
投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的监
理服务进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
建设地点：位于高新区菁华路以北，剑兰路以西，大东

江与陈朗桥江交汇处以南。
建设规模：总建筑面积 19247平方米，其中地下一层建

筑面积9509平方米，地上建设游泳馆和后勤用房两幢单体，
建筑面积9738平方米。同时，配套建设水、电、通信、道路、绿
化等附属设施。

总投资：13960.62万元。
本次招标建设项目工程概算投资额：工程概算费用

10380.73万元。
工程类别及等级：建筑工程二类。
施工监理服务标段划分：1个标段。
质量控制目标：同施工质量等级要求（施工质量要求

为：国家施工验收标准一次性验收合格）。
安全控制目标：同施工安全等级要求（施工安全要求

为：合格，并确保获得“宁波市建筑安全文明施工标准化工
地”称号）。

进度控制目标：同施工工期（施工工期为：770日历天）。
施工监理服务范围和内容：宁波市游泳训练中心工程

施工全过程监理。
施工监理服务期：同施工工期保持一致。
3．投标人资格要求
3.1投标人资格要求：
3.1.1投标人须具有合法有效的企业营业执照；
3.1.2投标人须具有合法有效的工程监理资质证书，专

业和等级要求为具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质或
工程监理综合资质；

3.1.3投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以
下简称“系统”）中须具有C级及以上监理信用等级（以开标
之日所在季度的信用评价等级为准）；

3.1.4企业注册地在浙江省行政区域以外的投标人已通
过浙江省住房和城乡建设厅的备案登记。

3.1.5投标人须在宁波市建筑市场信用信息管理系统录
入信息的，其相关内容投标截止时间前已经在该系统审核
通过；

3.2投标人拟派总监理工程师资格要求：
3.2.1总监理工程师须具备国家注册监理工程师资格，

注册专业房屋建筑工程；
3.2.2总监理工程师须在宁波市建筑市场信用信息管理

系统录入信息的，其相关内容投标截止时间前已经在该系
统审核通过；

3.2.3总监理工程师无在建项目。
3.3其他要求：
1、拟派总监理工程师在“宁波市建筑市场信用信息管

理系统”中有项目未解锁的视同有在建项目，因特殊情况未
能解锁的，须在资格审查申请文件中，提供经住房和城乡建
设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目完工证明材
料。

2、投标人及拟派总监理工程师在建筑市场活动中不得
存在弄虚作假的行为。

3.4信誉要求：
3.4．1 投标人及其拟派总监理工程师无不良行为记录

（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、宁波市相关
行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间
内）；

3.4.2投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师不得
为失信被执行人。招标代理机构对投标人及其法定代表人、
拟派总监理工程师失信信息进行查询（具体以开标当天“信
用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准），若为失信
被执行人的，则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件
导致无法查询且一时无法恢复的，应在公示期间对中标候
选人进行查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中
标候选人资格，本项目重新招标。

3.4.3投标人及其法定代表人、拟派总监理工程师需经
检察院查询自 2012年 10月 9日起至今无行贿犯罪记录。投
标人应于 2017年 11月 1日 16:00前，将招标文件中《查询申
请函》填写完整并盖章［并附投标人营业执照副本、组织机
构代码证（五证合一单位无需提供）、法定代表人和拟派项
目总监身份证复印件，复印件加盖单位公章］交至招标代理
人处，若投标人逾期未提交的或在投标文件中更改项目总
监的，需自行至检察院查询行贿犯罪记录，并将由检察院出
具的查询告知书编入资格审查申请文件中，否则资格审查

不予通过。
3.5本次招标不接受联合体投标。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2017年10月9日到2017年

10月 31日 16:00（以购买成功时间为准）登录宁波国家高新
区公共资源交易中心网站（http://zyjy.nbhtz.gov.cn/）自行下
载招标文件。超出上述规定期限的，招标人将不予受理。

4.2 招标文件下载费用 300 元（其中电子交易平台使用
费100元），售后不退。

4.3招标文件如有澄清和修改，将在宁波国家高新区公
共资源交易中心网站发布，不另行提供纸质版补充文件，如
有遗漏，责任自负。

4.4本项目不接受窗口购买招标文件，有意参加投标者
在网上购买文件前，须先办理《宁波市公共资源交易证》。详
情请登录宁波国家高新区公共资源交易中心网站首页查阅

《关于启动网上办理宁波市公共资源交易证的通知》。
4.5 招标文件网上下载系统操作手册详见宁波国家高

新区公共资源交易中心网站“资料下载”栏（咨询电话：
0574-87187966、0574-87187975陈工）。

4.6 有关本项目招标的其他事项，请与招标代理人联
系。

4.7未在网上下载招标文件的单位，其投标文件不予受
理。

5.投标保证金
5.1形式①：银行电汇或银行汇票直接缴入以下账户。

温馨提示：上述账号仅用于本项目投标保证金的缴纳，
投标人汇款成功后可使用已注册交易员的用户名和密码登
录保证金管理系统查询保证金是否缴纳成功。

特别提示：
1、投标保证金必须从投标人基本账户转出；
2、投标保证金银行转账回单复印件和投标人基本账户

开户许可证复印件必须编入资格审查申请文件中；

3、请勿使用“宁波同城实时清算系统”转账方式交纳投
标保证金（采用网上银行交纳投标保证金的，请选择“异
地”）。

形式②：保险保单
保单出具单位：宁波市建设工程综合保险服务中心（具

体承办单位为中国太平洋财产保险股份有限公司）
形式③：银行保函
银行保函应由宁波大市范围内的银行出具，银行保函

需采用招标文件专用条款提供的格式。
保险保单或银行保函原件须在投标截止时间前提交给

招标（代理）人。
5.2保证金缴纳截止时间：2017年10月31日16:00（北京

时间，以资金到账时间或保险保单、银行保函出具时间为
准）。咨询电话：0574-87208290、18805842062（建设银行）；
0574-87011318、0574-87011280（宁波市建设工程综合保险
服务中心）；0574-87861127（中国银行）。

5.3 退还：未中标人的投标保证金，在中标公示期间无
异议的，在招标代理申请退还后 3日内办理；中标人退还投
标保证金需提交经备案的合同至宁波国家高新区行政服务
中心北楼7楼722办公室（公共资源交易中心），并在招标代
理申请退还后3日内办理；保险保单或银行保函形式的不予
退还；具体事宜请与招标代理机构联系。

6．投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）

为 2017年 11月 6日 9时 30分，地点为宁波市公共资源交易
中心（具体受理场所详见当日公告栏）。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标
（代理）人不予受理。

7．发布公告的媒介
本次招标公告在宁波国家高新区（新材料科技城）公共

资源交易中心网站、宁波国家高新区建设管理局网站、宁波
日报上发布。

8．联系方式
招标人：宁波市游泳训练中心
联系人：毛老师
联系电话：13957896198
招标代理人：宁波德威工程造价投资咨询有限公司
联系人：周旸、秦元根
电话：0574－87684874、13906697628、0574－87686672
传真：0574－87686776

宁波市游泳训练中心建设项目监理招标公告

标段号

001

金额

30000

形式

银行
缴纳

收款人

宁 波 国 家 高 新 技
术 产 业 开 发 区 公
共 资 源 交 易 中 心
投标保证金专户

开户银行

中国建设银行
股份有限公司
宁波国家高新
区支行

银行账号

33150198513600
000826-000033
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第一条 为了加强对政府投资
项目的审计监督，促进政府投资项目
的规范管理，提高投资绩效，根据《中
华人民共和国审计法》和《中华人民共
和国审计法实施条例》等有关法律、法
规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的政府投资
项目是指本市各级政府利用政府性资
金进行的固定资产投资建设项目。

政府性资金是指下列资金：
（一）财政预算安排的建设资金；
（二）纳入财政预算管理的专项

建设资金；
（三）政府融资以及利用国债的

资金；
（四）国际金融组织和外国政府

的贷款、赠款；
（五）转让、出售、拍卖国有资产及

其经营权所得的国有资产权益收入；
（六）土地使用权出让金；
（七）法律、法规规定的其他政府

性资金。
第三条 本市行政区域内政府

投资项目的总预算或者概算执行情
况、年度预算的执行情况和年度决
算、单项工程结算、项目竣工决算，依
法接受审计监督。与政府投资项目直
接有关的勘察、设计、施工、监理、供
货等单位取得建设项目资金的，其真
实性、合法性依法接受审计调查。

第四条 市审计机关是本市政
府投资项目审计监督的主管部门，依
法对政府投资项目财政财务收支的
真实、合法和效益情况进行审计监
督。

各区县（市）审计机关负责管辖
范围内政府投资项目的审计监督工
作。

发展改革、财政、建设、国土资
源、交通、水利、监察等部门按照各自
职责协助审计机关开展对政府投资
项目的审计监督工作。

第五条 市、区县（市）审计机关
对政府投资项目的审计管辖范围，按
照政府投资项目投资主体的财政财
务隶属关系或者国有资产监督管理
关系予以确定。区县（市）审计机关对
审计管辖范围不明确或者存在争议
的，由市审计机关确定。

有多个投资主体的政府投资项
目，由对投资比例大或实质上拥有控
股权的投资主体有审计管辖权的审
计机关进行审计；市政府重点投资项
目由市审计机关管辖，也可授权项目
所在地的审计机关管辖。

对与政府投资项目直接有关的
设计、施工、供货等单位取得政府投

资项目资金的真实性、合法性的审计
调查，不受审计管辖范围的限制。

第六条 审计机关实施政府投
资项目审计，可以组织具有法定资格
的社会中介机构、聘请具有与审计事
项相关专业知识的人员参与审计。

审计机关履行项目审计监督职责
所必需的经费，列入同级财政预算或
按有关规定在审计核减中安排解决。

第七条 审计机关应当根据法
律、法规、规章的规定和本级人民政
府、上级审计机关的要求，确定政府
投资项目年度审计项目计划和审计
范围，并可根据项目的投资额度、规
模确定审计方式。

审计机关对投资额 10 亿元以上
或者涉及公共利益和民生的城市基
础设施、保障性住房等重大政府投资
项目可以实施跟踪审计；对建设工期
较长或者由多个单项工程构成的政
府投资项目可以分阶段或者分项目
实施审计；对投资额度相对较小的项
目可以实施决（结）算审计；对主管部
门或者建设单位完成的审核工作可
以进行抽查审计。

资金投入大、社会关注度高的重
点投资项目在竣工结算前，审计机关
应当先进行审计。审计机关对审计中
发现的多计工程价款等问题，应当责
令建设单位与设计、施工、监理、供货
等单位据实办理结算。

第八条 审计机关应当充分运用
信息化手段开展政府投资项目审计工
作，建立、完善信息管理平台，提高政
府投资项目审计管理水平和效率。

发展改革、财政部门和有关行业
主管部门应当提高政府投资项目审
批、建设工作的信息化水平，逐步实现
与审计机关的信息互通、交换和共享。

第九条 审计机关按照年度审
计项目计划和确定的审计范围依法
对政府投资项目的概算、预算执行情
况和工程结算、竣工决算实施审计监
督。

政府投资项目竣工验收前，建设
单位应当及时组织编制竣工决算文
件，并按照规定办理工程竣工决算申
报。其中，纳入年度审计项目计划和
审计范围的项目，建设单位应当将竣
工决算文件报送审计机关审计；未纳
入年度审计项目计划和审计范围的
项目，建设单位应当将竣工决算文件
报送财政部门或相关行政主管部门
审核。

第十条 审计、财政、发展改革
等部门依照有关法律、法规和市人民
政府的有关规定在各自职责范围内

对政府投资项目进行监管、审计和审
核。审计、审核结果应当在有关部门
之间相互通报。

社会中介机构对政府投资项目
的审计结果，经审计机关核实利用
的，审计机关和其他有关部门不得再
对同一事项进行重复审计、审核。

第十一条 对政府投资项目建设
单位实施审计的，主要包括下列内容：

（一）建设项目投资估算、概算和
预算执行情况及概算调整的真实性、
合法性、合规性；

（二）建设项目竣工决算报表和
说明书以及工程决算报表编制依据
的真实性、合法性；

（三）项目建设规模及总投资控
制情况；

（四）建设资金到位情况和资金
管理、使用的合法性、合规性；

（五）未到位资金对该建设项目
产生的影响；

（六）合同签订及合同履行情况
的真实性、合法性、合规性；

（七）建设项目的建设程序、招标
投标程序及其结果的合法性、合规
性；

（八）建设项目成本的真实性、合
法性；

（九）工程价款结算的真实性、合
法性；

（十）与建设项目相关的其他财
务收支核算的真实性、合法性；

（十一）交付使用的资产及其手
续的真实性、完整性；

（十二）建设项目尾工工程未完
工程量和预留投资资金的真实性和
使用的合法性；

（十三）对竣工建设项目投资效
益的评审；

（十四）法律、法规、规章规定需
要审计监督的其他事项。

政府投资项目实行代建制的，对
在代建期间承担项目法人职责的代
建单位按照前款规定进行审计。

第十二条 对政府投资项目施工
单位实施审计的，主要包括下列内容：

（一）是否存在转包或者违法分
包工程的行为；

（二）工程价款结算是否真实、合
规、合法；

（三）是否按照有关规定缴纳税
款；

（四）法律、法规、规章规定需要
审计监督的其他事项。

第十三条 对政府投资项目设
计单位实施审计的，主要包括下列内
容：

（一）工程设计是否符合批准的
规模和标准，工程设计是否具有经济
性、合理性；

（二）设计单位资质情况；
（三）设计费用收取情况；
（四）法律、法规、规章规定需要

审计监督的其他事项。
第十四条 对政府投资项目监

理单位实施审计的，主要包括下列内
容：

（一）监理工作是否符合国家规
定及合同要求；

（二）监理单位资质情况；
（三）监理费用收取情况；
（四）法律、法规、规章规定需要

审计监督的其他事项。
第十五条 对政府投资项目设

备、材料供货单位实施审计的，主要
包括下列内容：

（一）设备、材料供货是否符合设
计要求；

（二）设备、材料供货的价格情
况；

（三）法律、法规、规章规定需要
审计监督的其他事项。

第十六条 对其他与政府投资
项目有关单位实施审计的，主要包括
下列内容：

（一）相关合同履行情况；
（二）取得工程建设资金的真实

性、合法性；
（三）法律、法规、规章规定需要

审计监督的其他事项。
第十七条 列 入 年 度 竣 工 决

（结）算审计项目计划的政府投资项
目，建设单位应当按照审计机关的要
求在规定时间内报送完整的送审资
料。审计机关应当自收到完整的送审
材料之日起 90 日内向建设单位和承
接项目的单位出具审计报告；特殊情
况需要延长审计期限的，应当经审计
机关负责人批准。建设单位不得将未
完成审计作为延期工程结算、拖欠工
程款的理由。

纳入年度跟踪审计项目计划和
审计范围的政府投资项目，建设单位
应当在项目批准立项或项目开工前
报送相关资料，由审计机关组织实施
跟踪审计。

第十八条 审计机关根据年度
审计项目计划实施审计的，应当提前
3 日向被审计单位送达审计通知书。
被审计单位应当及时通知与政府投
资项目有关的施工、勘察、设计、监
理、供货等单位。经本级人民政府批
准，审计机关可以直接持审计通知
书实施审计。

被审计单位应当按照审计通知
书的要求，及时提供与建设工程有
关的资料，不得转移、隐匿、篡改、伪
造或者毁弃资料。

第十九条 审计人员通过审查
项目预算、决算资料和财务会计资
料，盘点、抽查有关财产物资，查阅
与审计事项有关的文件、资料，检查
中介机构的审计结论，向有关单位
和个人调查等方式进行审计。

审计所取得的证明材料、工程
结算等结果，有关单位应当自审计
机关以书面形式通知核对之日起 10
日内进行核对，并由有关单位、人员
签名或者盖章。有关单位或个人可
以就核对结果向审计机关提出书面
意见。无正当理由逾期拒不签名、盖
章或提出书面意见的，视为无异议，
由审计人员予以记录、注明。

第二十条 审计机关提出审计
报告前，应当书面征求被审计单位
的意见。被审计单位应当自接到征
求意见稿之日起 10 日内，提出书面
意见；逾期未提出书面意见的，视为
无异议，由审计人员予以记录、注
明。

审计机关应当对被审计单位提
出的书面意见进行核实，对拟提出
的审计报告进行必要修改或作出不
予采纳的说明。

第二十一条 审计机关对政府
投资项目审计后，应当按法定程序
出具审计报告；对违反国家规定的
财政收支、财务收支行为，应当给予
处理、处罚的，在法定职权范围内作
出审计决定或向有关主管部门提出
处理、处罚的意见。

审 计 机 关 依 法 作 出 的 审 计 报
告、审计决定以及经审核后的社会
中介机构出具的审计报告，被审计
单位应当认可和执行。有关部门在
办理政府投资项目竣工财务决算和
办理国有资产移交时，应当将审计
报告、审计决定作为办理依据。

第二十二条 审计机关在实施
审计中发现下列情况的，应当提请
有权处理的机关依法处理：

（一）违反规划、土地、征收、招
标投标、环境保护等建设项目管理
法律、法规、规章的；

（二）勘察、设计、建设、施工、监
理等单位和个人不具备相应资质、
资格的；

（三）未按规定有效实施工程质
量管理的；

（四）其他违法、违纪行为。
第二十三条 被审计单位可以

边接受审计监督边进行整改，对未
能在审计期间整改的问题，应当在
规定的期限内向审计机关报送整改
方案和整改结果报告。审计机关应
当自审计报告和审计决定送达之日
起 60 日内，了解审计报告的落实情
况，检查审计决定的执行情况；对被
审计单位未按照审计机关规定的期
限和要求执行审计决定的，审计机
关应当责令执行或者提请有关主管
部门协助执行，逾期仍不执行的，依
法申请人民法院强制执行。

第二十四条 审计机关应当每
年向同级人民政府报告政府投资项
目审计结果，并依照法律、法规、规
章规定，向政府有关部门通报或者
向 社 会 公 布 政 府 投 资 项 目 审 计 结
果。

第二十五条 审计机关应当加
强对参与政府投资项目审计的社会
中介机构和专业人员的指导、监督
和管理，发现有违法行为的，应当依
法予以处理，将相关信息纳入信用
管理系统，并告知有关主管部门。

第二十六条 审计机关未按照
本办法规定履行审计监督职责的，
对负有直接责任的主管人员和其他
直接责任人员依法给予行政处分。

参与政府投资项目审计的工作
人员在审计工作中有下列行为之一
的，依法给予行政处分 ；构成犯罪
的，依法追究刑事责任：

（一）泄露国家秘密或者被审计
单位商业秘密的；

（二）弄虚作假、出具虚假审计
报告的；

（三）隐瞒被审计单位违反财经
法纪行为的；

（四）索贿、受贿或者接受可能
影响公正执行职务不正当利益的；

（五）明知与被审计单位或者审
计事项有利益关系而不主动回避并
产生不良后果的；

（六）故 意 拖 延 出 具 审 计 报 告
的；

（七）对受理投诉举报问题不认
真调查处理，向被举报人泄露举报
信息的；

（八）对聘请的专业人员的审计
工作未全面履行监督责任，造成严
重后果的；

（九）有其他违反法律、法规行
为的。

第二十七条 本办法自 2014 年
3 月 15 日起施行。《宁波市国家建设
项目审计办法》（宁波市人民政府令
第 125 号）同时废止。

宁波市政府投资项目审计监督办法
（2014年1月24日宁波市人民政府令第210号发布 根据2017年9月18日《宁波市人民政府关于修改<宁波市政府投资项目审计监督办法>的决定》修订）

宁波市
人民政府令

第239号

《宁波市人民政府关于修
改<宁波市政府投资项目审计
监督办法>的决定》 已经 2017
年 9 月 11 日市人民政府第 11
次常务会议审议通过，现予公
布，自公布之日起施行。

市长 裘东耀
2017年9月18日

宁波市人民政府决定对《宁波
市政府投资项目审计监督办法》（宁
波市人民政府令第 210 号）作如下
修改：

一、第五条第二款修改为：“有
多个投资主体的政府投资项目，由
对投资比例大或者实际上拥有控股
权的投资主体有审计管辖权的审计
机关进行审计；市政府重点投资项
目由市审计机关管辖，也可授权项
目所在地的审计机关管辖。”

二、第七条增加一款，作为第三

款：“资金投入大、社会关注度高的重
点投资项目在竣工结算前，审计机关
应当先进行审计。审计机关对审计中
发现的多计工程价款等问题，应当责
令建设单位与设计、施工、监理、供货
等单位据实办理结算。”

三、第九条第二款修改为：“政
府投资项目竣工验收前，建设单位
应当及时组织编制竣工决算文件，
并按照规定办理工程竣工决算申
报。其中，纳入年度审计项目计划和
审计范围的项目，建设单位应当将

竣工决算文件报送审计机关审计；
未纳入年度审计项目计划和审计范
围的项目，建设单位应当将竣工决
算文件报送财政部门或相关行政主
管部门审核。”

四、第十条第一款修改为：“审
计、财政、发展改革等部门依照有关
法律、法规和市人民政府的有关规定
在各自职责范围内对政府投资项目
进行监管、审计和审核。审计、审核结
果应当在有关部门之间相互通报。”

五、删除第十七条。

六、第十八条第一款改为第十
七条第一款，修改为：“列入年度竣
工决（结）算审计项目计划的政府投
资项目，建设单位应当按照审计机
关的要求在规定时间内报送完整的
送审资料。审计机关应当自收到完
整的送审材料之日起 90 日内向建
设单位和承接项目的单位出具审计
报告；特殊情况需要延长审计期限
的，应当经审计机关负责人批准。建
设单位不得将未完成审计作为延期
工程结算、拖欠工程款的理由。”

七、删除第十八条第二款。
八、第二十六条改为第二十五

条，修改为：“审计机关应当加强对
参与政府投资项目审计的社会中介
机构和专业人员的指导、监督和管
理，发现有违法行为的，应当依法予
以处理，将相关信息纳入信用管理
系统，并告知有关主管部门。”

九、删除第二十七条。
本决定自公布之日起施行。

《宁波市政府投资项目审计监
督办法》根据本决定作相应修改并
对条文序号及个别文字作相应调
整，重新公布。

宁波市人民政府关于修改《宁波市政府投资项目审计监督办法》的决定


