
1.招标条件
项目业主：宁波市鄞州区云龙镇上李家村股份经济合作社
招标人：宁波市鄞州区云龙镇上李家村股份经济合作社
招标代理人：浙江中瑞工程管理有限公司
项目名称：鄞州区云龙段中铁十二局用房工程（上李家）
项目批准或备案机关及文号：/
2.项目概况与招标范围
建设地点：位于鄞州区云龙镇上李家村
项 目 规 模 ：占 地 总 面 积 4967.51 平 方 米 ，建 筑 总 面 积

10015.19 平方米。
项目总投资：/
招标控制价：17997509 元
资金来源及出资比例：村自筹
招标范围：施工图范围内的厂房建筑、结构、电气、给排水、消防工

程及室外附属工程等施工总承包（具体详见施工图及工程量清单）。
标段划分数量及方式：1 个
允许投标的标段数：1 个
质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格
安全要求：合格
工期要求：360日历天[新建厂房：180日历天（以开工报告时

间为准）；1#厂房、2#厂房：180日历天（以开工报告时间为准）]。
3.投标人资格要求
3.1 投标人资格要求：

3.1.1 投标人须具有合法有效的企业营业执照、安全生产
许可证；

3.1.2本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包叁级
及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.1.3 投标人须在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以
下简称“系统”）录入信息的，相关内容应在投标截止时间前在
系统中完成录入；

3.1.4 企业注册地在浙江省行政区域以外的投标人已通过
浙江省住房和城乡建设厅的登记；

3.1.5 人工工资担保须在系统中显示：①已在宁波市行政区域内审核通过（适用于企业注册地为
宁波大市范围内的投标人）；②已在海曙区或江北区或鄞州区或宁波市区审核通过（适
用于企业注册地为宁波大市范围外的投标人）。

3.2 投标人拟派项目经理资格要求：
3.2.1 拟派项目经理须具备注册建造师（不含临时建造师）

二级及以上资格，并具有安全生产考核合格证书（B 证），注册
专业建筑工程；

3.2.2 拟派项目经理须提供投标人为其缴纳的近 3 个月（指
2020 年 5 月、2020 年 6 月、2020 年 7 月）的社保证明（以社保部门
或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与投
标人名称须一致）；

3.2.3 拟派项目经理须在系统录入信息的，其相关内容应

在投标截止时间前在系统中完成录入；
3.2.4 拟派项目经理在建项目数量要求：具体按照甬建发

[2016]200 号文件执行，拟派项目经理在“宁波市建筑市场信用
信息管理系统”中的未解锁项目，视同为在建项目，因特殊情况
未能解锁的，须在资格审查申请文件中提供经建设行政主管部
门或其委托相关机构确认的项目竣工验收证明材料。

3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 投标人及其拟派项目经理无违法行为记录，违法行为

记录界定的范围为：被相关行政主管部门处罚且限制在宁波市
行政区域内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内。

3.5 投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得为失信被
执行人。开标结束后，招标人（招标代理人）将对中标候选人
及其法定代表人、拟派项目经理失信信息进行查询（具体以

“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准），若有“失
信被执行人信息”的，则取消中标候选人资格，重新组织招
标。

4.资格审查方式：资格后审。
5.招标公告发布时间：2020 年 9 月 21 日。
6.招标文件的获取
6.1 凡有意参加投标者，请随身携带法定代表人或其委托

代理人(委托代理人须携带授权委托书)身份证原件及复印件，
于北京时间 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 28 日（法定节假日
除外）上午 9 时至 11 时、下午 2 时至 4 时前往宁波市鄞州区云龙

镇上李家村村委会办公楼一楼获取招标文件等相关资料。
6.2 招标文件售价：每套 300 元人民币，售后不退。
7.投标保证金
7.1.金额：人民币叁拾伍万元整。
形式：投标保证金采用银行电汇或网银（公对公转账形式）

直接缴入以下账户
收款人：宁波市鄞州区云龙镇上李家村股份经济合作社
开户银行：鄞州银行云龙支行
银行账号：81240201302050781
7.2 提交截止时间 2020 年 10 月 15 日 15 时（北京时间，以资

金到账时间为准），退还时间详见示范文本“投标人须知”第
3.6.3 条款。

注：投标保证金必须从投标人基本账户汇出。
8.投标文件的递交
8.1 投标文件递交的截止时间为 2020 年 10 月 16 日 9 时 30

分，地点为宁波市鄞州区云龙镇上李家村村委会办公楼开标室。
8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人

不予受理。
9.公告媒介：宁波日报
10.联系方式
招标人：宁波市鄞州区云龙镇上李家村股份经济合作社
联系人：赵先生
电话：0574-88474256
招标代理人：浙江中瑞工程管理有限公司
地址：宁波市鄞州区惠风东路63号利时金融大厦A座17楼
联系人：陈麒麟、徐升阳
电话：0574-88103779 传真：0574-88107620

鄞州区云龙段中铁十二局用房工程（上李家）（施工）招标公告

１.招标条件
本招标项目环城南路西延（薛家南路至环镇北路）工程

已由宁波市发展和改革委员会以甬发改审批﹝2016﹞548 号批
准建设，项目招标人为宁波市城市基础设施建设发展中心，
招标代理人为德威工程管理咨询有限公司，建设资金由市、
区按“五五”比例承担，项目出资比例为 100%。项目已具备招
标条件，现对该项目的成桥检测进行公开招标。

２.项目概况与招标范围
建设地点：环城南路西延（薛家南路至环镇北路）工程位

于海曙区，包括环城南路新建段和秋实北路改建段。
服务费控制价：2018650 元。
招标范围：环城南路西延（薛家南路至环镇北路）工程成

桥检测，主要包括外观检测、桥梁荷载试验（静、动载荷载试
验）等。

服务期：检测服务期为从项目进场至所有检测实验报告
提交，检测实验报告在收到业主检测指令后 25 日历天内提
交。

质量要求：检测质量符合设计文件及相关规范、标准的
要求。

标段划分：1 个。

３.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：
投标人资质等级：独立法人或其他组织、具有下列资质

之一：
（1）具有公路工程综合甲级试验检测资质或公路工程桥

梁与隧道专项检测资质、同时具有省级及以上计量行政部门
颁发的计量认证证书（CMA 认证），或其下属机构具有上述
资质和计量认证证书；

或（2）具有市政桥梁专项检测资质、并具有省级及以上
计量行政部门颁发的计量认证证书（CMA 认证），或其下属
机构具有上述资质和计量认证证书；省外检测机构还需经浙
江省住建厅登记。

3.2 拟派项目负责人要求：具有道桥类高级工程师及以
上资格。

3.3 其他要求
（1）投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得具有

被相关行政主管部门处罚且限制在宁波市行政区域内投标
的不良行为记录，并在处罚有效期内的情形。

（2）投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得为失
信被执行人。在中标候选人公示前，招标代理人对中标候选

人及其法定代表人、拟派项目负责人失信信息进行查询（具
体以中标候选人公示日前“信用中国”网站 www.creditchina.
gov.cn 查询为准），如为失信被执行人的，取消其中标候选人
资格，该项目重新招标。

（3）本次招标不接受联合体投标。
（4）本项目采用资格后审。
４.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2020 年 9 月 17 日到 2020 年

10 月 9 日 16:00（北京时间，下同，以下载成功时间为准），登录
宁波市公共资源交易中心网站（http://www.bidding.gov.cn）
自行下载招标文件。超出上述规定期限的，招标人将不予受
理。

4.2 招标文件下载费用 300 元（其中电子交易平台使用费
100 元），售后不退。

4.3 如有补充文件请关注本网站，自行下载，不另行提供
纸质版补充文件。

4.4 本项目不接受窗口购买招标文件，有意参加投标者
在网上购买文件前，须先办理宁波市公共资源交易主体信息
登记。详情请登录宁波市公共资源交易中心网站（http://
www.bidding.gov.cn）查阅办事指南中《关于启动网上办理宁

波市公共资源交易主体信息登记的通知》。
4.5《网上下载标书系统操作手册》详见宁波市公共资源

交易中心网站“资料下载”栏（咨询电话：0574-87187966 陈
工）。

4.6 有关本项目招标的其它事项，请与招标代理人联系。
4.7 未在网上购买（下载）招标文件的单位，其投标文件

不予受理。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）

为 2020 年 10 月 12 日 9 时 30 分，地点为宁波市公共资源交易
中心（宁波市宁穿路 1901 号市行政服务中心四楼，具体受理
场所安排详见当日公告栏）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标
（代理）人将不予受理。

6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在宁波日报、宁波市公共资源交易中

心网站（www.bidding.gov.cn）上发布。
7.联系方式
招标人：宁波市城市基础设施建设发展中心
招标代理人：德威工程管理咨询有限公司
地址：宁波市高新区星海南路 100 号华商大厦 6 楼
联系人：王皓、俞蒙蒙、翁雪珺
电话：0574-87686084、15757827127、87684881
传真：0574-87686776

环城南路西延（薛家南路至环镇北路）工程成桥检测招标公告
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旧事重提。去年 9 月 10 日的一
则投诉近日被网友再次追问。

该网友称，当时买了两盒“宁
波索菲特大酒店”的礼盒月饼，咬
了一口其中的凤梨月饼，谁知根本
没有凤梨那个味道，于是看了下配
料表，原来所谓的凤梨竟是冬瓜！
投诉后，鄞州区市场监管局只回复

“我局将派执法人员前往核查”，但
相关调查和处置结果至今未予公
布。中秋又至，希望有个说法。

鄞州区市场监管局再次受理，
并回复：我局在接到上述线索后，
立即对现场进行检查，现场检查时
发现酒店已对月饼外包装进行整
改，且贴出公示说明情况，对已发
出的月饼无条件做退货或换货处
理。鉴于现场检查情况以及酒店方
的主动整改，我局认为其违法行为
轻微，且积极主动整改，不予行政
处罚。同时将情况作为案件线索移
送至月饼生产商所在地的海曙市场
监管部门。

记者接着从海曙区市场监督管
理局了解到，该局根据 《食品标识
管理规定》 第二十七条的规定，责
令月饼制造厂家宁波乐微食品有限
公司对自己未按规定标注应当标注
内容的违法行为进行整改，并根据

《中华人民共和国食品安全法》 第
一百二十五条第一款第二项规定，
对该企业食品标签含有虚假内容的
违法行为做出了处罚，其罚没款共
计 11540 元。

凤梨月饼里面为什么用的是冬
瓜馅？记者调查发现，原来，“水
果月饼”和“水果味月饼”大不相
同。

记者进入多家月饼专卖网店仔
细查看了多款商品，发现“水果味
月饼”的配料均为冬瓜、白砂糖、
淀粉、食用香精等，而“水果月
饼”的配料中都会注明含有水果。
比如，一款名为“凤梨月饼”的配
料里注明有添加凤梨馅料 （含量大
于 40%），而一款名为“哈密瓜味
月饼”的配料表里则注明馅料为冬
瓜。

2014 年 5 月 1 日 正 式 实 施 的
《食品馅料》 国家标准对包括月饼
馅料在内的所有食品馅料做了详细
规定。馅料中水果及其制品的用量
应不低于 25%，超过 25%为“水果
月饼”，低于此标准则为“水果味
月饼”。

记者从宁波某月饼生产厂家了
解到，冬瓜之所以成为制作馅料的
首选，是因为冬瓜纤维细密，煮熟
脱水后，加入糖、麦芽糖等，经过
长时间慢火熬炼做成的馅儿，口感
好，纤维细致。但这种月饼不能在
外包装上印“水果月饼”，只能印

“水果味月饼”。
网友们期盼，中秋佳节来临之

际，宁波市市场监管部门应开展对
月饼市场专项检查，从生产环节、
流通环节入手，严把食品安全关。

（方 琴）

凤梨变冬瓜 罚款1万多

中秋买月饼
需多长点心眼

1、谨慎在无证摊点，特别
是流动摊贩处购买月饼。

应选择储藏条件较好、符合
卫生要求的正规商场、超市、便
利店和市场。注意观察月饼的包
装标识，选购有“QS”标志或
者有“SC”编码、厂名厂址、
生产日期、保质期、配料表、营
养标识齐全的月饼。

2、谨防厂家热炒，不要轻
信“特效”月饼，不要过量食
用。

根据个人喜好选购，大部分
月饼的糖分、油脂含量较高，对
于老人、儿童及肠胃不适者，建
议根据自身状况适量食用。勿轻
信“无糖、低脂、不添加香精、
不使用色素”和“保健”等宣
传。月饼类保健食品属虚假宣
传，国家食药监部门从未批准过
保健类月饼。

3、保留票据，妥善保存。
购买月饼时不要忘记索要发

票、购物凭证或购买小单，并将

这些凭证保管好，一旦产品出现
质量问题，做到投诉维权有依
据。购买后按照包装标签标示的
方法贮存，选择温度、湿度等适
宜的贮存环境，贮存时限不能超
过产品保质期。

4、在网络、微信上购买月
饼，要注意安全。

在网上购买时，要查证商家
或者生产企业的经营证照，不要
购买无证食品。要与商家确认月
饼的生产日期与保质期，避免收
到月饼时已是过期食品。同时要
提防网络骗局，不要被网上的一
些“低价”“优惠”“专供”等广
告所迷惑，尽量找具有正规运营
资质、信用评价度高的网店和商
家购买。在微信朋友圈，更要擦
亮眼睛，查证其食品生产许可证
或者食品生产经营登记证，不要
购买无证产品，不要被“私家月
饼”“秘制月饼”等噱头所迷惑。

（来源：微信“浙江市场监
管矩阵”）

购买月饼这四点要注意

相关链接

身边工程项目的进展，一直是
网友们关注的焦点。根据网友热问，
记者搜集整理了权威部门对于项目
进展的答复，就此与您分享。如有更
多问题，欢迎继续通过以下方式咨
询：

1、拨打热线81850000
2、微信搜索“nb81850”，关注后

直接留言
3、登录中国宁波网民生 e点通

群众留言板

【路】

环城北路（怡西街-常洪隧道）

网友“取名字好难啊”：环城北
路（怡西街-常洪隧道）何时完工？

市住建局：环城北路（怡西街-
常洪隧道）目前正在抓紧施工北半
幅及中间幅道路工程，计划今年 12
月底全线主车道贯通。

双东路

网友“冰立”：双东路道路升级
改造工程已经进行很久了，何时能
完工？

江北区：按照轨道建设与主干
道整治“五结合、四同步”的要求，结
合轨道四号线建设进度，双东路于
今年进行道路综合整治，计划年底
道路全线恢复通车。目前正在进行
道路东侧雨水管道施工，我们将合
理安排施工工序，加快施工进度。

康庄南路（华辰大桥-北外环）

网友“kailai”：请问康庄南路综
合整治工程什么时候能完工？

江北区：结合轨道交通建设进
度，康庄南路（华辰大桥-北外环）
综合整治工程计划年底道路全线恢
复通车。

句章东路（学士路-庆元大道）

网友“hnapswg”：鄞州外国语
中学北面，堇天府南面，句章东路何
时改造？

鄞州区：句章东路（学士路-庆
元大道）工程，目前正在施工招标阶
段，预计 2020 年内开工建设。

鄞县大道（金达路-镇岚路）

网友“千里眼天眼”：鄞县大道
（金达路-镇岚路）加宽改造工程什
么时候完工？

鄞州区：鄞县大道（金达路-镇
岚路）拓宽改造属于鄞县大道改造
提升工程范围，工程西起奉化江，东
至镇岚路，全长约 9.7 公里，标准断
面宽 55 米，双向八车道。本工程开
工时间为 2018 年 11 月，计划 2022
年底建成通车，同步完成道路两侧
景观绿化改造。

鄞县大道（同德路-镇岚路）

网友“千里眼天眼”：鄞县大道
下应段加宽升级工程，什么时候完
工？

鄞州区：鄞县大道（同德路-镇
岚路）改造提升工程分两个标段实

施，Ⅰ标段由鄞州区实施，Ⅱ标段由
海曙区实施。我公司建设的工程为
鄞州区实施路段，工程西起奉化江，
东至镇岚路，全长约 9.7 公里，标准
断面宽 55 米，双向八车道。本工程
开 工 时 间 为 2018 年 11 月 ，计 划
2022 年底建成通车，同步完成道路
两侧景观绿化改造。

机场高架至奉化段

网友“preson12”：请问机场高
架到奉化段何时会通车？

奉化区：高架力争九月底建成，
并实现通车。

学院路一期改造工程

网友“顾文”：高桥学院路一期
改造工程何时完工？

海曙区：学院路项目开工后受
大量地下不明管线、疫情、多道口保
通等因素影响，工程进展缓慢，目前
项目已完成 80%，下步项目部会合
理安排施工工序，缩短施工工期，争
取年底通车。

翠柏路（柳汀街-蔡江河）

网友“小说”：翠柏路封路好几
个月了，请问什么时候可以修好和
通车？

海曙区：翠柏路（柳汀街-蔡江
河）综合整治工程为城市基础设施
提升建设项目，目前道路处于半幅
封闭施工状态。目前，项目部正在有
序推进工程实施，争取年底基本完
成道路主车道部分，尽可能恢复交
通。

【桥】

三官堂大桥

网友“注册怕麻烦”：三官堂大
桥亮灯了，但啥时候通车呢？

宁波市住建局：目前该工程正
在抓紧推进通车前的各项准备工
作，预计 9 月底通车。

西洪大桥

网友“千里眼天眼”：请问西洪
大桥什么时候能够建成通车？

市国资委：西洪大桥及接线工
程计划 2022 年底完工。

【商（菜）场】

鄞州印象城地下通道

网友“网友无房产阶级:”：宝龙
广场与印象城区块的地下通道啥时
候开通？

鄞州区：地下南北通道以及中
间交叉口通道装修工程均已在同时
施工，预计 12 月底完工并开通。

新世界广场

网友“ALONSOJAZZ”：新 世
界广场大楼的建设进度如何？

鄞州区：新世界广场一共有 12
个地块，目前 5#地块主体及钢结构
已经封顶，幕墙施工至 48F，住宅部

分正在进行室内装修和室外小市政
及绿化工程，11#及 12#地块外墙玻
璃已完成，正在进行室内外装修和
机电安装工程。

东部印象城

网友“柒里里”：高新区的东部
印象城何时开业？

高新区管委会：经询问开发商，
因受疫情等方面影响，该商业广场
尚处于幕墙提升改造及内部装修施
工中，初步预计明年春节前后局部
开业。关于该商业广场装修及开业
计划等事项属企业自主行为，您可
直 接 咨 询 企 业 ，联 系 电 话 ：
87725277。

海曙印象城

网友“SOM”：海曙印象城开业
的时间定了吗？

海曙区：经向海曙印象城商管
公司了解，海曙印象城项目预计 12
月份开业。

堇悦生活中心

网友“chenchen111111”：钟
公庙社区医院对面的堇悦生活中心
什么时候开业？

鄞州区：据了解，“堇悦生活中
心”一楼菜场部分预计 9 月底前开
业，二楼以上商业部分预计年底前
开业。

龙观菜场

编号为“103084”的网友：龙观
菜场（后隆）新建工程什么时候开
工？工期多久？

海曙区：目前施工许可证正在
办理，预计 9 月底开工，工期约为 5
个月。

【学校】

江北外国语分校

编号为“103070”的网友：请问
江北外国语分校什么时候动工建
设？

江北区：目前江北外国语学校
控规已调整完毕，扩建方案正在设
计中，计划明年开工。

金源路小学

网友“lemontiee15”：金源路小
学规划了很久，何时才能开工？

市教育局：鄞州区政府已专门
就金源路小学建设事宜召开协调
会，将由潘火街道委托鄞城集团以
项目投资的方式建设金源路小学，
下半年将启动相关的建设前期工
作。根据协调会议要求，力争在明年
能够开工建设。

岩河小学

网友“岚岚小宝贝1006”：请问
岩河小学何时可以开工建设？

北仑区：您咨询的片区，新规划
有 24 班小学一所，拟选址在凤洋一
路、水果批发市场位置。目前正在进
行可行性研究。至于何时开工建设，

要根据区政府的统一安排。区教育
局也将根据家长实际需求尽全力满
足学龄儿童的入学需求。

BOBO城九年一贯制学校

网友“zjwface”：BOBO 城九年
一贯制学校什么时候开始招生？

鄞州区：BOBO 城九年一贯制
学校建设项目已于 2020 年立项，目
前准备施工招标，计划于 2020 年 10
月开工建设，预计 2022 年竣工。具
体学区调整请关注鄞州区教育局发
布的相关公告。

【住宅】

东部新城D3-3安置房

网友“dongbuxincheng”：东部
新城 D3-3安置房什么时候开工建
设？

东部新城指挥部：D3-3 安置
房预计 2021 年 4 月底开工。

东部新城C1-4和C1-5地块

网友“爱死寂寞de人”：这两个
地块的安置房规划方案出来了，请
问该地块有明确安置对象吗？

东部新城指挥部：C1-4 和 C1-
5 地 块 计 划 安 置 邱 一 村 二 期 拆 迁
户。

【园区】

甬江北岸文创港

网友“hanshiiang”：甬江北岸
文创港项目建设得怎么样了？

江北区：甬江北岸文创港项目
是市、区重点工程，在开发建设过程
中始终贯彻市委市政府对文创港提
出的“三年”目标，自项目实施以来
一直全力开发，未有松懈，各项目有
序推进。其中，近期实施的滨江水岸
项目以打造国际一流滨江水岸为目
标，委托国内知名设计单位进行设
计，样板段（中兴大桥两侧）绿化方
案已经市城乡规划专委会审议通
过，下步将加快办理前期手续，争取
下半年开工建设。地块二期、三期方
案已基本完成优化，今年受疫情影
响进度稍有延迟，下步将根据优化
后的方案积极对接市、区部门，争取
下半年完成开工前准备工作。

溪口镇湖山新城区块教育产业园

网友“木秋稻泽”：溪口中心小
学迁建工程什么时候完工？

奉化区：原溪口中心小学迁建
工程项目现变更为溪口镇湖山新城
区块教育产业园项目，计划今年 9
月底开工建设。

甬新河滨水公园

编号为“97898”的网友：下应
街道缺少公园，晚上吃完饭连个散
步的地方都没有，是否有建设计划？

鄞州区：街道正在规划甬新河
滨水公园，目前已在方案设计阶段。

（傅钟中 海文）

道路、桥梁、学校、商业中心……

宁波这些地方要变样了


